



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/29-06-2026

Απόφαση 933/2026

ΘΕΜΑ 3^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1^{ου} πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ”. Προϋπολογισμού Έργου: 600.000,00 ΕΥΡΩ € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2026, ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00’** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο εκτός της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ”. Προϋπολογισμού Έργου: 600.000,00 ΕΥΡΩ € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2026, ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 480274/8095/25-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 428/25-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, δεδομένου ότι έχει παρέλθει πολύς χρόνος από την αποσφράγιση του διαγωνισμού και λόγω της προσεχούς ανανέωσης των επιτροπών, και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. 31/ 26/06/2025 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 93ΝΠ7ΛΛ-Γ74),
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ 2025 με κωδικό 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 600.000,00€ σύμφωνα 1129/28-07-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 93ΗΓ7ΛΛ-0Φ5) και με την υπ' αρ. 51/30-07-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
14. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 740 με αρ. πρωτ. 300(12)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΜ37ΛΛ-ΧΜΘ) για το οικονομικό έτος 2025 και η μερική ανάκληση και τροποποίηση πολυετούς δέσμευσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 740 με αρ. πρωτ. 267043(4920)/10-04-2025 (ΑΔΑ:9ΙΧΠ7ΛΛ-Φ40) για το οικονομικό έτος 2025 με το ποσό των 200.000,00€, για το οικονομικό έτος 2026 με το ποσό των 400.000,00€ και με αρ. α/α 2259 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.
15. Την αριθμ. 1578/21-10-2025 (ΑΔΑ: 629Θ7ΛΛ-6ΝΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού

16. Τη δημοσίευση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στις 21-11-(ΑΔΑΜ 25PROC017981803) και στην Διαύγεια στις 21-11-2025 (ΑΔΑ ΨΜΚΩ7ΛΛ-ΔΚΥ).
17. Τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-11-2025 (ΑΔΑΜ 25PROC017981023).
18. Το υπ' αριθμ. 793258 (11297)/24-11-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο στάλθηκε για δημοσίευση στον τύπο η περίληψη διακήρυξης, η οποία και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» και «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ»
19. Το από 10-03-2026 Πρακτικό Ι της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάστηκε και ηλεκτρονικά δια μέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα,
20. Την αποστολή του Πρακτικού Ι με την με α.π. 187679(3149)/11-03-2026 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ στον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. (για Περιφερειακή Επιτροπή)
21. Το έγγραφο με α.π. 189631(529)/22-05-2026 της Περιφερειακής Επιτροπής ως απάντησή σε αυτήν,
22. Την από 22/06/2026 αναρρωτική άδεια πέντε (5) ημερών (22-26/06/2026) της προέδρου και την κανονική άδεια μίας εβδομάδας (22-26/06/2026) του ενός μέλους,
23. Το επείγον της επανυποβολής του πρακτικού Ι λόγω προσεχούς ανανέωσης των επιτροπών της ΠΚΜ και διότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την αποσφράγιση
24. Το από 25-06-2026 Πρακτικό Ι της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάστηκε και ηλεκτρονικά δια μέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα, και έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου: "Προστασία από καταπτώσεις πρανών σε Επαρχιακές οδούς του Δήμου Βόλβης αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ." , με σφραγισμένες προσφορές με το «σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ.2.α του Ν. 4412/16).

- Προϋπολογισμός έργου (με Φ.Π.Α.) 600.000,00 ευρώ

- ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 25PROC017981803 2025-11-21

- Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έργου: 217253

Σήμερα 25 Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Υπ/νσης Τεχνικών Έργων της ΜΕ Θεσσαλονίκης, Στρωμνίτης 53, 54248 Θεσσαλονίκη, 4^{ος} όροφος και ώρα 10:00 π.μ. οι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1.	ΙΛΟΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ	ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Υπ/νσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ, ως αναπληρώτρια πρόεδρος (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους)
2.	ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ	ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωλόγων, υπάλληλος της Υπ/νσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ, Μέλος
3.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ	ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Υπ/νσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ, αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους)

Που αποτελούμε, βάσει της 1578/2025 (πρακτικό 42º/21-10-2025, ΘΕΜΑ 39ο) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 629Θ7ΛΛ-6ΝΝ), περί έγκρισης σχεδίου διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) της ανωτέρω δημοπρασίας, και μετά τα κατωτέρω:

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, η ΕΔ (Τρία τακτικά μέλη) διενήργησε στις 14-01-2025 και ώρα 10.00, την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" και σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων (Πίνακας 1), όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα και κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες, προέβη στον έλεγχο προσκόμισης ή μη εγγυητικών επιστολών (έγχαρτης - ηλεκτρονικής υποβολής).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			
A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς	Προσκόμιση εγγυητικής
1	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.	12/01/2026 13:25:37	Ηλεκτρονική & έγχαρτη [αρ.πρ. 25449(322)/13-01-2026].
2	Κ ΔΑΛΑΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	12/01/2026 14:57:35	Ηλεκτρονική
3	"ODICON" - ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ο.Ε.	13/01/2026 10:09:04	Ηλεκτρονική
4	TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	13/01/2026 10:26:52	Ηλεκτρονική
5	ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	13/01/2026 10:30:48	Ηλεκτρονική
6	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε	13/01/2026 10:43:22	Ηλεκτρονική & έγχαρτη [αρ.πρ. 29093(382)/14-01-2025].
7	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	13/01/2026 10:47:01	Ηλεκτρονική

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού:

(i) ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες,

(ii) έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.

(iii) Στη συνέχεια διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα (συνημμένος Έλεγχος Ομαλότητας) σύμφωνα με τον οποίο όλες οι προσφορές κρίνονται ομαλές.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ι - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ			
A/A	A/A ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Επωνυμία Προσφέροντα	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	358769	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	51,00 %
2	358688	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.	46,08 %
3	358723	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε	40,00 %
4	358711	Κ ΔΑΛΑΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	37,10 %
5	357736	ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	31,00 %

6	358638	TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	11,14 %
7	358251	"ODICON" - ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ο.Ε.	9,00 %

Η ΕΔ καταχωρεί στον παρακάτω πίνακα τα επί μέρους ποσοστά των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών φορέων (Πίνακας ΙΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ			
Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ %	
		ΟΜΑΔΑ 1	ΟΜΑΔΑ 2
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	51%	51%
2	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.	51%	46%
3	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε	40%	40%
4	Κ ΔΑΛΑΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	43%	37%
5	ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	31%	31%
6	TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	19%	11%
7	"ODICON" - ΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ο.Ε	9%	9%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, μέσω της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας του ΤΣΜΕΔΕ και βρέθηκαν όλες έγκυρες, ενώ εκδόθηκαν αυτομάτως και οι σχετικές βεβαιώσεις.

Για όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς διαπιστώθηκε πως υποβλήθηκαν όλα τα «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», ψηφιακά υπογεγραμμένα και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία, ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στη διακήρυξη.

Σε ότι αφορά στον οικονομικό φορέα:

“ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, διαπιστώθηκε ότι στο ΕΕΕΣ και ειδικότερα στο μέρος ΙΙΙ, τμήμα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα / Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα / Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου / Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; όπως και στο ερώτημα Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος / Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; απαντήθηκαν με ΝΑΙ και κατόπιν πρόσθεσε λεπτομέρειες του παραπτώματος και των μέτρων αποκατάστασης / αυτοκάθαρσης που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού. Επιπρόσθετα, στην προσφορά με α/α κατάθεσης 358723 ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Α – Επανορθωτικά μέτρα του αρ. 73 του ν.4412/2016

Σε ότι αφορά στα επανορθωτικά μέτρα του αρ. 73 του ν.4412/2016 του οικονομικού φορέα “ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στα πλαίσια της με αρ. 358723 προσφοράς συνημμένα τα κάτωθι:

“1) Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αριθ. 3512/18-01-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι με την απόφαση που ελήφθη κατά την εν λόγω συνεδρίαση α) εγκρίθηκε η αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και η υιοθέτηση καλών πρακτικών για την ορθή λειτουργία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, β) αποφασίστηκε η αναθεώρηση του οργανογράμματος της εταιρείας και ορίστηκε υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο μηχανικός περιβάλλοντος, κος Χατζουρίδης Κων/νος.

2) Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου (από 21-04-2023), από την οποία προκύπτει ότι διενεργήθηκε εσωτερική έρευνα στους κόλπους της εταιρίας, προς διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και των ενεργειών των εμπλεκόμενων στελεχών, καθώς και την ανάλυση των αιτιών εμφάνισης του συμβάντος.

3) Το υπ' αριθμ. Ε2_ 528/2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Νομικών Υπηρεσιών που υπεγράφη μεταξύ της εταιρίας μας και της δικηγόρου, κας Ι. Πουλικίδου, η οποία μετά το συμβάν επιφορτίστηκε, ως εξωτερική νομική σύμβουλος, με το καθήκον ενημέρωσης, υποστήριξης, καθώς και διασφάλισης του Ελέγχου Συμμόρφωσης με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου και δικαίου συμβάσεων δημοσίων έργων,

4) Την από 19-04-2023 Βεβαίωση της δικηγόρου Ι. Πουλικίδου περί Διεξαγωγής Σεμιναρίου για την περιβαλλοντική νομοθεσία, από την οποία προκύπτει ότι έλαβε χώρα επιμόρφωση του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. καθώς και στελεχών της εταιρίας σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου και δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου δεκάωρης διάρκειας,

5) Έντυπο με τίτλο «Διαδικασίες Ενιαίου Συστήματος Διαχειριστικών Συστημάτων» (20-01-2023),

6) Έντυπο με τίτλο «Έντυπα Ενιαίου Συστημάτων Διαχειριστικών Συστημάτων» (20-01-2023),

7) Εγχειρίδιο Διαχειριστικών Συστημάτων» (20-01-2023),

8) Έντυπο ENT_500.01 «Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις» Έκδοση 2/20-01-2023

9) Έντυπο ENT_500.01 «Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις» Έκδοση 1/20-01-2023, 1/01-02-2023

10Α) Έντυπα ENT_500.01 «Εντοπισμός και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων» (Έκδοση 1/01-11-2020 και Έκδοση 2/ 20-01-2023)

10Β) Έντυπα ENT_500.01/02 «Εντοπισμός και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων» (Έκδοση 1/01-11-2020)

11) Νέο Οργανόγραμμα της εταιρίας με προσθήκη υπευθύνου για την τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από το οποίο αποδεικνύεται η δημιουργία στην εταιρία θέσης «Υπεύθυνου για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας»,

12) Το από 27/09/2022 (υπ. αρ. Ε2_402/2021) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Εμπορικής Μίσθωσης και

13) Το από 30/09/2022 (υπ. αρ. Ε2_409/2021) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Εμπορικής Υπομίσθωσης, από τα οποία (15 και 16) προκύπτει ότι η εταιρία προέβη σε πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης των αγροτεμαχίων στα οποία έλαβε χώρα η υποτιθέμενη παράβαση,

14) Πιστοποιητικά ISO 39001:2012, EN ISO 22301:2019, ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019, ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018, ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 της εταιρίας.

15.Α. & Β) Τα από 14/11/2023 και 16/11/2023 αιτήματα που υπέβαλε μέσω της ΑΑΔΕ η εταιρία, για συμψηφισμό απαιτήσής της προς επιστροφή φόρου, με το ποσό του επιβληθέντος προστίμου και των προσαυξήσεων αυτού,

16) Αποδεικτικό εξόφλησης του επιβληθέντος προστίμου, από εκτύπωση οθόνης της ΑΑΔΕ με τίτλο «ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», αφορώσα τον μήνα Νοέμβριο του 2023, από την οποία προκύπτει ότι στις 28/11/2023 έλαβε χώρα συμψηφισμός της απαίτησης από επιστροφή φόρου, με το επίμαχο πρόστιμο αξίας ποσού 89.699,00€, το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις του πλέον ανερχόταν στα 91.851,78€,

17) Διπλότυπο εξόφλησης από την ΑΑΔΕ με Α/Α 4326 και ημερομηνία 28/11/2023 από την οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα ως άνω συμψηφισμός.»

Και επιπλέον κατέθεσε:

1. Την υπ' αριθ. 22Β/2023 Γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, η οποία έκρινε ως επαρκή τα ληφθέντα από την εταιρία, επανορθωτικά μέτρα, αποφαινόμενη σε σχετικό αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Αμαρουσίου, για τη δημοπράτηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198476),

1Α. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που υποβλήθηκε για τη δημοπράτηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

2. Την υπ' αριθ. 246/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμαρουσίου, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ως άνω, υπ' αριθ. 22Β/2023, Γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016

3. Αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών διαγωνισμών, οι οποίες με επίκληση της ως άνω, υπ' αριθ. 22Β/2023 Γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, επικύρωσαν αποφάσεις Επιτροπών Διαγωνισμού που διαπίστωσαν την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε η εταιρία προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, κρίνοντας ότι δεν απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016., οι οποίες είναι:

3.1η υπ' αριθ. 588/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Χαλανδρίου με ΑΔΑ: ΨΓΓΓΩΗΔ-34Ε

3.2 η υπ' αριθ. 112/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κασσανδρας με ΑΔΑ: 613ΗΩΕΘ-2ΗΚ

3.3 η υπ' αριθ. 1560/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με ΑΔΑ: 617Ο7ΛΛ-ΩΔΧ

3.4 η υπ' αριθ. 1438/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με ΑΔΑ: 944Λ7ΛΛ-Ω26

3.5 η υπ' αριθ. 1179/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με ΑΔΑ: ΨΟΝΣ7ΛΛ-Η17

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την εξέταση των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα “ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έλαβε υπόψη της:

α) το σύνολο των υποβαλλόμενων στοιχείων,

β) την υπ' αριθ. 246/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμαρουσίου, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ως άνω, υπ' αριθ. 22Β/2023, Γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016,

γ) τις προβλέψεις της ΥΑ 102080/24-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΤ46ΜΤΛΡ-7ΙΦ) και ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 2 αυτής και,

δ) το γεγονός ότι η Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού του προαναφερόμενου οικονομικού φορέα.

και καταληγει στην διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αναφορικά με τον λόγο

αποκλεισμού (άρθρο 7 και άρθρο 22 παρ.β-γ) της Πρόσκλησης, για τη συμμετοχή της στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Ανάθεσης της Σύμβασης του Έργου «Προστασία από καταπτώσεις πρανών σε Επαρχιακές οδούς του Δήμου Βόλβης αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.».

Σε ότι αφορά στην εξέταση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές του άρθρου 4.1 και των άρθρων 88 και 89 του Νόμου 4412/2016, η ΕΔ διαπίστωσε ότι ο Μ.Ο. των προσφορών είναι 32,19% και οι προσφορές:

- με αρ. 355629 του οικονομικού φορέα ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με μέση έκπτωση 51,00% παρουσιάζει απόκλιση 18,81 μονάδων (άνω των 10 μονάδων) από τον μέσο όρο εκπτώσεων.
- με αρ. 358688 του οικονομικού φορέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. με μέση έκπτωση 46,08% παρουσιάζει απόκλιση 13,89 μονάδων (άνω των 10 μονάδων) από τον μέσο όρο εκπτώσεων.

Με την από 14-01-2026 (μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-01-2026) πρόσκληση της υπηρεσίας ζητήθηκαν εξηγήσεις από τον οικονομικό φορέα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" του υποσυστήματος. Ο οικονομικός φορέας ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (μειοδότης) ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως στην παραπάνω πρόσκληση με το 30-01-2026 έγγραφο του, ομοίως μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ., καθώς και ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., ο οποίος επίσης ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως στην παραπάνω πρόσκληση με το 30-01-2026 έγγραφο του, ομοίως μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι επεξηγήσεις των οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 88, παρ.5α του Ν.4412/2016, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης και δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Κατόπιν των υποβολών αυτών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και την εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5), η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκλήθηκε στις 10.03.2026 για να εξετάσει τις παρεχόμενες εξηγήσεις των παραπάνω δύο οικονομικών φορέων και συνέταξε πρακτικό το οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα Αρχή την ίδια μέρα.

Το Πρακτικό Ι στάλθηκε με την με α.π. 187679(3149)/11-03-2026 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ στον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. (για Περιφερειακή Επιτροπή) και απαντήθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή με το έγγραφο με α.π. 189631(529)/22-05-2026 έγγραφό της.

Λόγω του επείγοντος της επανυποβολής του πρακτικού Ι λόγω προσεχούς ανανέωσης των επιτροπών της ΠΚΜ και της από 22/06/2026 αναρρωτικής άδειας πέντε (5) ημερών (22-26/06/2026) της προέδρου και της κανονικής άδειας μίας εβδομάδας (22-26/06/2026) του ενός μέλους, συγκλήθηκε στις 24.06.2026 η Επιτροπή Διαγωνισμού με δύο αναπληρωματικά μέλη και ένα τακτικό για να εξετάσει το απαντητικό έγγραφο της Π.Ε. και τις παρεχόμενες εξηγήσεις των παραπάνω δύο οικονομικών φορέων και συνέταξε πρακτικό το οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα Αρχή την ίδια μέρα.

Στη συνέχεια στις 25.06.2026 συγκλήθηκε εκ νέου η ΕΔ και συνέταξε πρακτικό με αναλυτικότερη μορφή το οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα Αρχή την ίδια μέρα.

Σε συνέχεια του πρακτικού, εφαρμόζοντας τη διαδικασία του Ν.4412/16

Α. Παραδεκτές προσφορές: 7

Β. Μη παραδεκτές προσφορές : 0

Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με α/α προσφοράς 358769 στις 13/01/2026 10:47:01 και την επωνυμία ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , Κέδρων 26, 14578 ΕΚΑΛΗ, ΤΗΛ 2108135822 & Ηλ.ταχ/μείο: info@oriontexniki.gr, με αρ. ΜΕΕΠ 32156 και ΑΦΜ 094398056, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα ένα (51,00 %) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (237.912,78€) (χωρίς ΦΠΑ).

Θεσσαλονίκη, 25 - 06 - 2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η πρόεδρος ΙΛΟΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ	Τα μέλη	
	ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Μηχ/κών
ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών		

25. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 480274/8095/25-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 428/25-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επανυποβολή στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση απόφασης έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ "

Προϋπολογισμού Έργου: 600.000,00 ΕΥΡΩ € (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2026, ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010), όπως ισχύει μετά τις Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016 για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την 44756/2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β' 3380/13.06.2024) με θέμα "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας".
6. την υπ' αρ.: οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03.2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β' 148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη».

Λαμβάνοντας επί πλέον υπ' όψη:

1. την υπ' αριθμ. 31/ 26/06/2025 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης (ΑΔΑ: 93ΝΠ7ΛΛ-Γ74),
2. την υπ' αριθμ. οικ.910215(13457)/20-12-2024 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου σύμφωνα με τον Ν.4412/2016,
3. την Π.Ε. 1578/21-10-2025 (ΑΔΑ: 629Θ7ΛΛ-6ΝΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού
4. την δημοσίευση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 21-11-(ΑΔΑΜ 25PROC017981803) και στην Διαύγεια στις 21-11-2025 (ΑΔΑ ΨΜΚΩ7ΛΛ-ΔΚΥ).
5. την δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-11-2025 (ΑΔΑΜ 25PROC017981023).
6. το υπ' αριθμ. 793258 (11297)/24-11-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο στάλθηκε για δημοσίευση στον τύπο η περίληψη διακήρυξης
7. το από 10-03-2026 Πρακτικό Ι της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάστηκε και ηλεκτρονικά δια μέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα,
8. την αποστολή του Πρακτικού Ι με την με α.π. 187679(3149)/11-03-2026 εισήγηση της ΥΤΕΜΕΘ στον Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. (για Περιφερειακή Επιτροπή)
9. το έγγραφο με α.π. 189631(529)/22-05-2026 της Περιφερειακής Επιτροπής ως απάντησή σε αυτήν,
10. Την από 22/06/2026 αναρρωτική άδεια πέντε (5) ημερών (22-26/06/2026) της προέδρου και την κανονική άδεια μίας εβδομάδας (22-26/06/2026) του ενός μέλους,
11. Το επείγον της επανυποβολής τους πρακτικού Ι λόγω προσεχούς ανανέωσης των επιτροπών της ΠΚΜ και διότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την αποσφράγιση
12. το από 25-06-2026 Πρακτικό Ι της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάστηκε και ηλεκτρονικά δια μέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα,

Επανυποβάλλουμε στην Περιφερειακή Επιτροπή:

το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ" προϋπολογισθείσας δαπάνης 483.870,97 € (άνευ ΦΠΑ), προκειμένου να εγκριθεί και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

- Όσον αφορά τα Επανορθωτικά μέτρα του αρ. 73 του ν.4412/2016,

υπέρ της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας "ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη συμμετοχή τους στο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό του έργου,

- Όσον αφορά τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές των οικονομικών φορέων α) ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., υπέρ της αποδοχής των αιτιολογήσεών τους .
- Όσον αφορά τον έλεγχο/αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Οικονομικών Προσφορών όλων των οικονομικών φορέων, υπέρ της ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας:

ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
(ΑΦΜ: 094398056, Κέδρων 26, 14578 ΕΚΑΛΗ)
ΤΗΛ 2108135822, E-mail: info@oriontexniki.gr,
με α/α κατάθεσης προσφοράς 358769

με μέσο ποσοστό έκπτωσης 51 % επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη έργου 237.912,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

και ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

1. την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του εν λόγω έργου σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την §4.1.θ της Διακήρυξης, ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την §4.3 της Διακήρυξης.
2. την ηλεκτρονική πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.α της Διακήρυξης (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016).

Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 25-06-2026	Η Αναπ. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 25-06-2026	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 25-06-2026 κ.α.α.
Μαρία Μαγδαληνή Παπαχρήστου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α'β	Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ.Τοπ.Μηχανικών με Α'β	Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ.Τοπ.Μηχανικών με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι.. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 25-6-2026 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕΜΕΘ", **προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 ΕΥΡΩ € με Φ.Π.Α.** (483.870,97 € άνευ ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:**

- **Εγκρίνει την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων** (του αρ. 73 του ν.4412/2016) που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας "**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", για τη συμμετοχή του στον εν θέματι διαγωνισμό

- **Αποδέχεται τις αιτιολογήσεις των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των οικονομικών φορέων α) ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**,

• Ανακηρύσσει, ως προσωρινό ανάδοχο, του εν θέματι έργου την εταιρεία **ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** (ΑΦΜ: 094398056, Κέδρων 26, 14578 ΕΚΑΛΗ) ΤΗΛ 2108135822, E-mail: info@oriontexniki.gr, με α/α κατάθεσης προσφοράς 358769, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **51%** επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και **συνολική δαπάνη έργου 237.912,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για:

- την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του εν λόγω έργου σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με την §4.1.θ της Διακήρυξης, ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την §4.3 της Διακήρυξης.
- την ηλεκτρονική πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.α της Διακήρυξης (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2026, με κωδικό 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 933/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη